

宁夏公路管理中心2022年第二批国省道所涉电力线路迁改工程施工（二次）（第1标段）

第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

时间：2023年2月9日

序号	投标人	密封情况	投标保证金递交情况	项目经理	项目总工	质量目标	安全目标	工期	投标人代表签名
1	宁夏腾明建设工程有限公司	完好	已递交	罗浩晋	张志梅	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	均在腾讯会议中确认
2	宁夏新彩工程建设有限公司	完好	已递交	赵梅英	纪伟	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
3	广能建设集团有限公司	完好	已递交	赵山河	刘志强	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
4	宁夏荣光电力工程有限公司	完好	已递交	马玄文	刘春红	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	

宁夏公路管理中心2022年第二批国省道所涉电力线路迁改工程施工（二次）（第1标段） 第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

时间：2023年2月9日

序号	投标人	密封情况	投标保证金递交情况	项目经理	项目总工	质量目标	安全目标	工期	投标人代表 签名
5	甘肃电投建设集团有限公司	完好	已递交	刘伟龙	齐昭锋	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	均在腾讯会议中确认
6	陕西腾蛟水电工程有限公司	完好	已递交	徐楠	王娜	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
7	宁夏天诚众一建设工程有限公司	完好	已递交	蒋力立	韩彦刚	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	

宁夏公路管理中心2022年第二批国省道所涉电力线路迁改工程施工（二次）（第1标段）
第二个信封（报价文件）开标记录表

时间：2023年2月9日

序号	投标人	密封情况	投标报价（元）	是否超过最高 投标限价	投标人代表 签名
1	甘肃电投建设集团有限公司	完好	¥ 9,661,180.00	否	腾讯会议均已确认
2	广能建设集团有限公司	完好	¥ 10,421,031.00	否	
3	陕西腾蛟水电工程有限公司	完好	¥ 10,260,201.00	否	
最高投标限价（元）		¥ 11,366,104.00			

宁夏公路管理中心2022年第二批国省道所涉电力线路迁改工程施工（二次）（第2标段） 第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

时间：2023年2月9日

序号	投标人	密封情况	投标保证金递交情况	项目经理	项目总工	质量目标	安全目标	工期	投标人代表 签名
1	宁夏天源电力有限公司	完好	已递交	王勉	刘占涛	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	均在腾讯会议中确认
2	湖南恒鑫输变电工程有限公司	完好	已递交	谢安顺	刘航	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
3	西安银河电力电子通讯有限责任公司	完好	已递交	李淼	申宏	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
4	湖北湘电建设工程有限公司	完好	已递交	韩卫民	李保仁	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	

宁夏公路管理中心2022年第二批国省道所涉电力线路迁改工程施工（二次）（第2标段） 第一个信封（商务及技术文件）开标记录表

时间：2023年2月9日

序号	投标人	密封情况	投标保证金递交情况	项目经理	项目总工	质量目标	安全目标	工期	投标人代表签名
5	甘肃省安装建设集团有限公司	完好	已递交	王凯	武飞	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	均在腾讯会议中确认
6	华佰集团有限公司	完好	已递交	齐振凤	马鹤	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
7	四川陵江电力工程有限公司	完好	已递交	谭林	游德胜	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。计划开工日期：2023年03月01日；计划交工日期分别为：2023年04月19日；2023年05月19日。	
8	宁夏安信建安电力工程有限公司	完好	已递交	杨程	王纪红	满足国家或行业合格标准	无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	10千伏及以下电力线路自合同签订之日起50日内完成，110千伏电力线路自合同签订之日起80日内完成。	

宁夏公路管理中心2022年第二批国省道所涉电力线路迁改工程施工（二次）（第2标段）
第二个信封（报价文件）开标记录表

时间：2023年2月9日

序号	投标人	密封情况	投标报价（元）	是否超过最高 投标限价	投标人代表 签名
1	宁夏天源电力有限公司	完好	¥ 9,253,594.00	否	投标人已在腾 讯会议确认
2	四川陵江电力工程有限公司	完好	¥ 8,503,420.00	否	
3	宁夏安信建安电力工程有限公司	完好	¥ 8,802,862.00	否	
最高投标限价（元）		¥ 10,003,140.00			