

技术标开标记录表

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	投标单位名称	技术标	开标备注
1	天津路桥建设工程有限公司	已导入	
2	宁夏交投工程建设管理有限公司	已导入	
3	中铁十二局集团有限公司	已导入	
4	四川伟儒建筑工程有限公司	已导入	
5	宁夏公路桥梁建设有限公司	已导入	
6	固原市凯达公路工程有限公司	已导入	
7	宁夏新积通建设工程有限公司	已导入	
8	中交基础设施养护集团有限公司	已导入	
9	中铁十九局集团有限公司	已导入	
10	中交第三公路工程局有限公司	已导入	
11	宁夏东方宝盛建设有限公司	已导入	
12	中交一公局海威工程建设有限公司	已导入	
13	中交路桥华东工程有限公司	已导入	
14	中国铁建大桥工程局集团有限公司	已导入	
15	河北建设集团股份有限公司	已导入	

开标时间：2025-09-17 09:00

经济标开标记录表

标段名称:贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段(A64000000141100250001001)

序号	投标单位名称	总价(元)	工期(日)	工程质量	安全目标	开标备注
1	中交一公局海威工程建设有限公司	61639915.38	365	标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准	“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	
2	宁夏东方宝盛建设有限公司	61913036.80	365	标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准；竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准	“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	
3	固原市凯达公路工程有限公司	56784654.30	365	标段工程交工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准 竣工验收的质量评定：满足国家质量评定合格及以上标准	“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	

开标时间：2025-09-17 09:00

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.40	4.00	4.00	4.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.00	6.00	5.00	5.80
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.00	3.60	4.50
4	工期保证措施	4.50	4.10	4.00	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.30	2.20	2.40
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.50	4.30	4.00	4.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	4.00	4.00	4.50

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	3.80	3.80	4.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.00	5.50	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.80	4.00	4.60
4	工期保证措施	4.00	4.00	3.90	4.50
5	安全生产保证措施	2.30	2.30	2.20	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.00	3.80	4.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.00	4.00	3.90	4.50

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.80	4.00	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.20	6.70	5.00	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.80	3.80	4.60
4	工期保证措施	4.50	4.70	4.00	4.60
5	安全生产保证措施	2.50	2.80	2.40	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.70	4.00	4.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	4.80	4.00	4.60

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.80	4.00	4.20	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.60	5.00	5.60	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.80	4.00	4.00	
4	工期保证措施	4.80	3.80	4.20	
5	安全生产保证措施	2.80	2.50	2.40	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.80	3.80	4.20	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.80	4.00	3.60	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.90	4.50	4.10	4.40
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	6.20	5.90	6.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.10	4.40	3.90	4.50
4	工期保证措施	3.90	4.40	4.10	4.30
5	安全生产保证措施	2.20	2.50	2.30	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.30	4.40	4.10	4.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.90	4.40	4.10	4.60

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.10	4.00	3.90	4.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	6.30	5.90	6.10
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.20	3.90	3.90
4	工期保证措施	4.10	4.10	3.90	4.00
5	安全生产保证措施	2.10	2.20	2.10	2.20
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.30	3.90	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.00	4.20	3.90	3.90

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.70	4.20	4.80
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	6.50	6.10	6.60
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.60	4.30	4.20
4	工期保证措施	4.10	4.60	4.20	4.10
5	安全生产保证措施	2.30	2.70	2.40	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.20	4.60	4.30	4.40
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.50	4.20	4.50

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.50	4.30	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.30	6.00	6.10	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.30	4.20	
4	工期保证措施	4.50	4.00	4.20	
5	安全生产保证措施	2.10	2.40	2.40	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.50	4.30	4.30	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.50	4.00	4.20	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.60	4.00	3.90
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.00	6.40	6.30	5.20
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.50	4.50	3.50
4	工期保证措施	3.80	4.60	4.40	3.60
5	安全生产保证措施	2.50	2.70	2.40	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.50	3.70	3.50
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.50	3.50	3.50

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.20	4.50	4.40	3.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.80	6.20	6.00	5.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.40	4.30	3.80	3.20
4	工期保证措施	4.40	4.30	3.80	3.20
5	安全生产保证措施	2.50	2.70	2.50	2.00
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.30	4.50	3.70	3.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.00	4.20	3.70	3.40

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.50	4.50	4.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.30	6.20	6.00	6.30
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.50	4.50	4.00
4	工期保证措施	3.50	3.30	3.50	4.50
5	安全生产保证措施	2.30	2.20	2.50	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.40	3.40	4.40	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.20	4.00	3.60

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	3.60	3.60	4.50	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.00	5.10	6.30	
3	工程质量管理体系及保证措施	3.50	3.50	3.80	
4	工期保证措施	3.60	3.30	3.50	
5	安全生产保证措施	2.40	2.20	2.00	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.40	3.40	3.30	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.50	3.50	3.50	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.30	4.50	4.10
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.00	5.50	5.30	5.70
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.20	4.60	4.40
4	工期保证措施	4.20	3.90	3.90	3.50
5	安全生产保证措施	2.60	2.10	2.40	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.30	4.20	3.60	4.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.30	4.30	4.40	4.20

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.10	4.20	3.80	4.40
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.20	6.20	5.50	6.10
3	工程质量管理体系及保证措施	4.80	4.70	4.70	4.70
4	工期保证措施	4.20	4.30	3.50	3.90
5	安全生产保证措施	2.50	2.60	2.60	2.10
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.10	4.50	4.10	4.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.30	4.30	4.40	4.30

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	3.90	4.30	4.20	3.90
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	5.30	5.80	5.60
3	工程质量管理体系及保证措施	4.30	4.70	4.30	3.50
4	工期保证措施	4.10	4.20	4.20	3.60
5	安全生产保证措施	2.60	2.50	2.30	2.90
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.20	4.40	4.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	3.60	4.40	3.80	4.40

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.60	4.30	4.80	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.40	5.10	6.30	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.60	4.00	4.60	
4	工期保证措施	4.30	4.30	4.60	
5	安全生产保证措施	2.70	2.10	2.70	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.30	4.30	4.30	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.40	4.10	4.40	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	3.80	4.20	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.80	5.60	5.50	5.80
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.00	3.80	3.80
4	工期保证措施	4.00	4.00	3.80	4.00
5	安全生产保证措施	2.50	2.50	2.50	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.00	3.80	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.00	3.80	4.00

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.20	4.20	4.60
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	5.50	5.50	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	3.80	3.80	4.70
4	工期保证措施	4.00	3.80	4.00	4.80
5	安全生产保证措施	2.50	2.50	2.50	2.80
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.00	3.80	4.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.00	3.80	3.60	4.60

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	4.70	4.00	4.00
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	6.50	5.50	5.50
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.80	3.80	4.00
4	工期保证措施	4.00	4.80	3.80	3.80
5	安全生产保证措施	2.50	2.80	2.50	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.00	4.70	3.80	4.00
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.70	3.60	3.80

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.80	4.00	4.00	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.60	5.50	5.50	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.80	4.00	4.00	
4	工期保证措施	4.80	4.80	4.00	
5	安全生产保证措施	2.80	2.50	2.60	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.80	4.00	4.00	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.80	3.80	4.00	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.20	3.50	4.20
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.50	5.00	5.20	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.00	4.30	4.40	4.10
4	工期保证措施	4.60	4.00	4.60	4.50
5	安全生产保证措施	2.70	2.30	2.50	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.60	4.50	4.30	3.80
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	4.10	4.20	3.80

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	3.80	3.20	3.70
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.20	5.30	4.70	4.70
3	工程质量管理体系及保证措施	4.70	4.20	3.50	3.60
4	工期保证措施	4.70	4.30	3.30	3.30
5	安全生产保证措施	2.50	2.60	2.10	2.80
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	3.80	4.60	3.80	3.60
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.10	4.10	3.50	3.30

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.00	3.90	3.80	3.90
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	4.80	4.50	6.50	6.40
3	工程质量管理体系及保证措施	3.60	3.50	4.60	3.60
4	工期保证措施	3.50	3.30	4.60	3.90
5	安全生产保证措施	2.60	2.30	2.80	2.30
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.60	3.80	4.60	4.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.30	3.80	3.50	4.00

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	3.80	3.60	3.60	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.20	5.00	5.00	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.30	3.70	3.60	
4	工期保证措施	4.00	3.50	3.80	
5	安全生产保证措施	2.40	2.10	2.70	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.10	3.40	3.40	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.00	3.30	3.30	

评标委员签名：

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		四川伟儒建筑工程有限公司	中国铁建大桥工程局集团有限公司	天津路桥建设工程有限公司	宁夏公路桥梁建设有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.30	4.70	4.50	4.40
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	5.50	6.40	5.80	5.90
3	工程质量管理体系及保证措施	4.20	4.50	4.20	4.60
4	工期保证措施	4.50	4.40	4.40	4.20
5	安全生产保证措施	2.60	2.70	2.60	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.40	4.50	4.40	4.10
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.30	4.60	4.50	4.40

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		宁夏交投工程建 设管理有限公司	中交一公局海威 工程建有限公司 司	中交第三公路工 程局有限公司	中铁十二局集团 有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.60	4.50	4.30
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	6.20	6.50	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.60	4.40	4.50	4.50
4	工期保证措施	4.40	4.50	4.60	4.40
5	安全生产保证措施	2.70	2.60	2.70	2.50
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复 措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.60	4.40	4.50	4.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付 保障措施	4.20	4.50	4.30	4.20

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		中交基础设施养护集团有限公司	宁夏东方宝盛建设有限公司	中交路桥华东工程有限公司	中铁十九局集团有限公司
1	总体施工组织布置及规划	4.50	4.60	4.50	4.50
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.10	6.40	6.10	6.00
3	工程质量管理体系及保证措施	4.60	4.50	4.40	4.40
4	工期保证措施	4.50	4.60	4.30	4.50
5	安全生产保证措施	2.60	2.70	2.50	2.60
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.40	4.60	4.30	4.30
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.20	4.60	4.30	4.40

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		固原市凯达公路工程有限公司	河北建设集团股份有限公司	宁夏新积通建设工程有限公司	
1	总体施工组织布置及规划	4.60	4.40	4.40	
2	项目重点、难点工程的施工方案及技术措施	6.40	6.00	6.10	
3	工程质量管理体系及保证措施	4.50	4.50	4.50	
4	工期保证措施	4.50	4.30	4.40	
5	安全生产保证措施	2.70	2.50	2.60	
6	环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施及文明施工保证措施道路保畅措施	4.50	4.30	4.40	
7	项目风险预测与防范，事故应急预案，支付保障措施	4.60	4.40	4.40	

评标委员签名：

详细评分汇总表

标段编号：A6400000141100250001001

标段名称：贺兰山东麓旅游环线项目施工第3、4、5标段贺兰山东麓旅游环线项目施工第3标段

序号	投标单位名称	评标价	施工组织设计得分	主要人员得分	其他因素得分	总分	排名
1	固原市凯达公路工程有限公司	56784654.3	31.24	25.00	39.70	95.94	1
2	中交一公局海威工程建设有限公司	61639915.38	29.46	25.00	40.00	94.46	2
3	宁夏东方宝盛建设有限公司	61913036.8	30.62	25.00	39.20	94.82	3

评标委员签名：

开标时间2025-09-17 09:00