
工 程 量 清 单 编 制 说 明

工程名称：宁夏公路管理中心银川分中心2023年S304线K10+000～K24+596段（贺兰县金星农场至贺兰县四十里店村）计14.596km等3项公路安全设施精细化提升工程

	一、工程概况

本项目包括三条路的精细化提升，具体概况如下：

1、宁夏公路管理中心银川分中心2023 年养护工程S304线K27+830-K32+708段(贺兰县新华村至101省道)计4.878km公路安全设施精细化提升工程

S304线起于蒙宁界，止于贺兰山岩画，全长75km，与多条普通国省干线公路、县乡道路相接，是重要的生产运输通道。本段起点位于滨河大道，终点位于G109线，桩号区间为K10+000-K24+596，长14.596Km，一级公路技术标准，设计速度60km/h，为保障公路服务水平及公路安全，本次安全设施精细化提升对此段增设中央分隔带护栏、补充完善标志标线及路侧护栏等。

2、宁夏公路管理中心银川分中心2023年养护工程S305线K10+840-K13+970段计3.13km 公路安全设施精细化提升工程 

S305 线起于宁东镇，止于平吉堡农场，全长85km，多条普通国省干线公路、县乡道路相接，是重要的生产运输通道。本段起点位于永固乡，终点位于檀溪谷，桩号区间为K10+840-K13-970段，长3.13km，是主要的旅游区道路。该路段为一级公路技术标准，设计速度60km/h，为保障公路服务水平及公路安全，本次安全设施精细化提升对此段增设中央分隔带护栏、补充完善标志标线及路侧护栏等。

宁夏公路管理中心银川分中心2023年养护工程S304线K10+000-K24+596段(贺兰县金星农场至贺兰县四十里店村)计14.596km公路安全设施精细化提升工程

 S304线起于蒙宁界，止于贺兰山岩画，全长75km，与多条普通国省干线公路、县乡道路相接，是重要的生产运输通道。本段起点位于滨河大道，终点位于G109线，桩号区间为K10+000-K24+596，长14.596km，一级公路技术标准，设计速度60km/h，为保障公路服务水平及公路安全，本次安全设施精细化提升对此段增设中央分隔带护栏、补充完善标志标线及路侧护栏等。

二、工程招标范围

施工图范围，详见招标文件。

三、编制依据

1.宁夏回族自治区地方标准 DB64/T1828-2022《普通国省干线公路养护预算定额》、交通运输部JTG/T 3832-2018《公路工程预算定额》、交通运输JTG/T 3833-2018《公路工程机械台班费用定额》、宁夏回族自治区地方标准DB64/T1827-2022《普通国省干线公路养护预算编制办法》、交通运输部JTG 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》、宁夏公路工程造价管理站宁公价管【2016】16 号文《宁夏公路工程造价管理站关于发布宁夏普通货物汽车运输价格及装卸费的通知》和国家、自治区现行的其他工程造价规定。
2.本工程的施工图。

3.与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

4.招标文件。

5.其他有关文件、资料。

6.税金：依据宁建（科）发〔2019〕5号文以9％计取。

7.规费：养老保险费16%，失业保险费0.5%，医疗保险费8.7%，住房公积金8.5%。

8.工伤保险和安全生产费按照以下金额报价：

（1）宁夏公路管理中心银川分中心2023年养护工程S304线K10+000-K24+596段（贺兰县金星农场至贺兰县四十里店村）计14.596km公路安全设施精细化提升工程：工伤保险费19362元，安全生产费124644元；

（2）宁夏公路管理中心银川分中心2023年养护工程S304线K27+830-K32+708段（贺兰县新华村至101省道）计4.878km公路安全设施精细化提升工程：工伤保险费8216元，安全生产费52890元；

（3）宁夏公路管理中心银川分中心2023年养护工程S305线K10+840-K13+970段计3.13km公路安全设施精细化提升工程：工伤保险费5184元，安全生产费33375元。

备注：工伤保险费和安全生产费不允许更改，否则视为不响应招标文件按否决投标处理。

四、其他说明事项

  1.一般说明

（1）自然地理条件：本工程位于银川地区。

（2）环境保护要求：满足自治区、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

（3）工程量清单中每一个项目，都需要填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如果差异，按最低的一个报价进行结算。

（4）工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

（5）投标人应充分考虑施工周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价。

（6）临时交通设施应满足交通通行及施工需求，投标报价时所有因素综合考虑，结算时不予调整。

2.有关专业技术说明

本工程暂列金额按照第100章至700章合计3%计取。




                                            第 2 页 共 3 页

