

附件1:第一个信封开标记录表

省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）
第一信封(商务及技术文件)开标记录表

标段编号:省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

开标时间:2023-07-04 09:00:00

合同名称:省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）(A6400000141005331001001)

序号	投标单位名称	监理工程师	质量要求	安全目标	服务期限	技术标	开标备注	投标人代表签名
1	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	罗龙辉	满足国家质量评定合格标准	“三类人员”持证率 100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	监理服务期：1095日历天 其中：施工期（含施工准备期）：365日历天 缺陷责任期：24个月，即730日历天	已导入		
2	宁夏科立诚工程监理有限公司	咸胜城	满足国家质量评定合格标准	“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	监理服务期：1095日历天，其中：施工期（含施工准备期）：365日历天，缺陷责任期：24个月，即730日历天	已导入		
3	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	魏广伟	满足国家质量评定合格标准	“三类人员”持证率 100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	监理服务期：1095 日历天。其中：施工期（含施工准备期）：365 日历天，缺陷责任期：24 个月，即730 日历天	已导入		

经济标开标记录表

标段名称:省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）(A6400000141005331001001)

序号	投标单位名称	投标总价(元)	开标备注
1	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	806666	
2	宁夏科立诚工程监理有限公司	809626	
3	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	830000	
4	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	809523	

开标时间：2023-07-04 09:00:00

4	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	王丹忠	满足国家质量评定合格标准	“三类人员”持证率100%；在生产过程中无生产责任事故、重大伤亡事故和死亡事故的发生	监理服务期1095日历天，其中：施工期（含施工准备期）：365日历天，缺陷责任期：24个月，即730日历天	已导入		
---	--------------------	-----	--------------	--	---	-----	--	--

评委1技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	17.20	16.20	18.90	16.30				
2	对本工程重点、难点分析	7.50	7.60	9.20	6.80				
3	对本工程的理解和建议	3.90	3.50	4.20	3.60				

评委签名：

评委2技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	16.60	18.90	19.20	16.30				
2	对本工程重点、难点分析	7.20	9.10	9.10	7.10				
3	对本工程的理解和建议	3.40	4.10	4.30	3.20				

评委签名：

评委3技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	15.00	18.00	18.00	14.00				
2	对本工程重点、难点分析	7.00	9.00	9.00	6.00				
3	对本工程的理解和建议	3.00	4.00	4.00	3.00				

评委签名：

评委4技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	17.00	17.00	19.00	17.00				
2	对本工程重点、难点分析	7.00	8.00	9.00	7.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00				

评委签名：

评委5技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	19.00	18.00	19.00	17.00				
2	对本工程重点、难点分析	9.00	8.00	9.00	8.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00				

评委签名：

评委6技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	18.00	16.00	19.00	17.00				
2	对本工程重点、难点分析	8.00	8.00	9.00	7.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	3.00				

评委签名：

评委7技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	宁夏科立诚工程监理有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司				
1	监理计划（或监理方案）和措施	17.00	18.00	17.50	15.00				
2	对本工程重点、难点分析	8.50	9.00	8.00	7.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.50	4.50	4.00				

评委签名：

详细评分汇总表

合同段：A6400000141005331001001

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第1标段监理）

序号	投标单位	经济标评审得分	技术建议书得分	主要人员得分	其他因素得分	总分	排名
1	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	9.61	31.86	25.00	30.00	96.47	1
2	北京华通公路桥梁监理咨询有限公司	9.91	28.66	25.00	30.00	93.57	2
3	陕西顺通公路监理技术咨询有限公司	9.95	26.86	25.00	30.00	91.81	3
4	宁夏科立诚工程监理有限公司	9.95	29.90	20.00	30.00	89.85	4

评委签名：

开标时间：2023-07-04 09:00:00

附件1: 第一个信封开标记录表

省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）
第一信封(商务及技术文件)开标记录表

标段编号:省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）
开标时间:2023-07-04 09:00:00
合同名称:省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）(A6400000141005331001002)

序号	投标单位名称	工程质量	安全目标	技术咨询时间	技术标	开标备注	投标人代表签名
1	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	满足国家法律法规和行业标准	无安全责任事故	工程服务期：12个月。交工验收与缺陷责任期阶段试验检测服务期：24个月	已导入		
2	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	满足国家法律法规和行业标准	无安全责任事故	工程服务期：12个月 交工验收与缺陷责任期阶段试验检测服务期：24个月	已导入		
3	华设检测科技有限公司	满足国家法律法规和行业标准	无安全责任事故	工程服务期：12个月;交工验收与缺陷责任期阶段试验检测服务期：24个月。	已导入		
4	银川通达工程技术有限公司	满足国家法律法规和行业标准	无安全责任事故	工程服务期：12个月。交工验收与缺陷责任期阶段试验检测服务期：24个月	已导入		

经济标开标记录表

标段名称:省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）(A6400000141005331001002)

序号	投标单位名称	投标报价(元)	开标备注
1	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	639450	
2	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	650602.50	
3	华设检测科技有限公司	651186.9	
4	银川通达工程技术有限公司	644175	

开标时间：2023-07-04 09:00:00

评委1技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	16.20	17.10	19.20	17.60				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	6.20	7.10	9.10	7.40				
3	对本工程的理解和建议	3.30	3.60	4.60	4.10				

评委签名：

评委2技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	16.50	17.60	19.60	15.80				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	6.40	7.20	9.50	6.70				
3	对本工程的理解和建议	3.60	3.80	4.70	3.40				

评委签名：

评委3技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	18.00	17.50	16.50	17.50				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.50	8.00	7.00	8.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00				

评委签名：

评委4技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	16.00	19.00	18.00	18.00				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	9.00	8.00	8.00				
3	对本工程的理解和建议	3.00	4.00	4.00	3.00				

评委签名：

评委5技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	18.00	19.00	17.00	17.00				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	9.00	8.00	8.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	3.00	3.00				

评委签名：

评委6技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	14.00	19.00	15.00	17.00				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	9.00	8.00	8.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00				

评委签名：

评委7技术建议书评分表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	华设检测科技有限公司	银川通达工程技术有限公司				
1	技术服务工作建议书（技术服务工作大纲）和措施	17.00	19.00	17.00	19.00				
2	本工程试验检测工作的重点与难点分析	8.00	9.00	8.00	8.00				
3	对本工程的理解和建议	4.00	4.00	3.00	4.00				

评委签名：

详细评分汇总表

合同段：A6400000141005331001002

合同名称：省道201线盐池花马寺至郝家台公路路面提升监理及试验检测省道201线盐池花马寺至郝家台段公路路面提升监理及试验检测（第2标段试验检测）

序号	投标单位	经济标评审得分	技术建议书得分	主要人员得分	其他因素得分	总分	排名
1	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	9.87	30.82	25.00	30.00	95.69	1
2	华设检测科技有限公司	9.85	29.28	25.00	30.00	94.13	2
3	银川通达工程技术有限公司	9.97	28.92	25.00	30.00	93.89	3
4	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	9.89	27.70	25.00	30.00	92.59	4

评委签名：

开标时间：2023-07-04 09:00:00