

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	17.00	17.00	17.00	16.00				
2	对本项目重点、难点分析	7.00	8.00	8.00	8.00				
3	对本项目的理解和建议	3.80	3.90	3.90	3.80				

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	18.00	14.00	15.00	15.00				
2	对本项目重点、难点分析	8.00	6.00	6.00	7.00				
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00				

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	15.00	16.00	15.50	16.50				
2	对本项目重点、难点分析	7.00	8.10	8.00	7.50				
3	对本项目的理解和建议	3.80	4.20	3.80	4.30				

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	13.00	16.00	16.00	16.00				
2	对本项目重点、难点分析	6.00	8.00	8.00	8.00				
3	对本项目的理解和建议	3.00	4.00	3.00	4.00				

评委签名：

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	13.50	18.00	19.00	18.00				
2	对本项目重点、难点分析	6.50	8.50	9.50	9.00				
3	对本项目的理解和建议	3.30	4.00	4.50	4.20				

宁夏智合项目管理有限公司

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	17.00	17.00	18.00	18.00				
2	对本项目重点、难点分析	7.00	7.00	7.00	7.00				
3	对本项目的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00				

宁夏智合项目管理有限公司

合同段：A6400000141005428001003

合同名称：银川至昆明国家高速公路宁夏太阳山开发区至彭阳（宁甘界）段等五条PPP项目建设期及运营期绩效评价服务三标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见							
		宁夏智合项目管理有限公司	中咨海外咨询有限公司	华杰工程咨询有限公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司				
1	绩效评价计划（或绩效评价方案）和措施	13.00	14.00	14.00	14.50				
2	对本项目重点、难点分析	6.00	7.00	7.00	7.00				
3	对本项目的理解和建议	3.00	4.00	4.00	4.00				