

技术标开标记录表

标段编号：A64000020231116039001002

标段名称：省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	投标单位名称	工程质量	安全目标	技术咨询时间	技术标	开标备注
1	丰汇国际项目管理有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定	无安全责任事故	自收到招标人竣工结算审核任务后30日历天完成竣工结算审核并出具结算审核报告书	已导入	
2	宁夏营建工程咨询有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定。	无安全责任事故。	自收到招标人竣工结算审核任务后 30 日历天完成竣工结算审核并出具结算审核报告书	已导入	
3	鸿英项目管理咨询有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定。	无安全责任事故。	收到招标人竣工结算审核任务后 30 日历天完成竣工结算审核并出具结算审核报告书。	已导入	
4	永道工程咨询（江苏）有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定。	无安全责任事故。	自收到招标人竣工结算审核任务后 30 日历天完成竣工结算审核并出具结	已导入	
5	宁夏华辰源工程管理有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定	无安全责任事故	自收到招标人竣工结算审核任务后 30 日历天完成竣工结算审核并出具结算审核报告书	已导入	
6	银川金源恒业工程咨询有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定	无安全责任事故	自收到招标人竣工结算审核任务后 30 日历天完成竣工结算审核并出具结	已导入	
7	北京京诚博产工程项目管理有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定	五安全责任事故	自收到招标人竣工结算审核任务后30日历天完成竣工结算审核并出具结算审核报告书	已导入	
8	圣方建设项目管理有限公司	符合国家及行业主管部门相关标准、规范及规定	无安全责任事故	自收到招标人竣工结算审核任务后30日历天完成竣工结算审核并出具结算审核报告书	已导入	

开标时间：2023-12-08 09:00

经济标开标记录表

标段名称:省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段(A64000020231116039001002)

序号	投标单位名称	费率系数(%)	开标备注
1	永道工程咨询(江苏)有限公司	45	
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	75	
3	丰汇国际项目管理有限公司	77	
4	宁夏营建工程咨询有限公司	78	
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	63.3	
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	72	
7	圣方建设项目管理有限公司	78	
8	鸿英项目管理咨询有限公司	63.00	

开标时间: 2023-12-08 09:00

评标委员一 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	14.00	15.00	13.00	15.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.00	6.00	6.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	3.00	3.00	3.00	4.00

评标委员一 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	16.00	18.00	15.00	17.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.00	8.00	6.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	4.00	4.00	3.00	3.00

评标委员签名:

评标委员二 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	14.00	12.00	13.00	14.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	6.00	6.00	6.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	3.00	3.00	3.00	4.00

评标委员二 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	14.00	15.00	16.00	14.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	6.00	7.00	7.00	6.00
3	对本工作的理解和建议	3.00	4.00	4.00	3.00

评标委员签名:

评标委员三 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	18.30	12.00	13.00	17.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	8.90	6.00	7.00	8.30
3	对本工作的理解和建议	4.60	3.00	3.40	4.30

评标委员三 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	18.00	18.30	16.40	15.60
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	9.00	9.20	8.00	8.10
3	对本工作的理解和建议	4.70	4.60	4.00	4.20

评标委员签名:

评标委员四 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	13.00	13.00	15.00	15.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	6.00	6.00	6.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	3.00	3.00	3.00	3.00

评标委员四 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	17.00	17.00	17.00	16.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.00	7.00	6.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	4.00	4.00	4.00	4.00

评标委员签名:

评标委员五 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	17.50	18.10	16.50	16.50
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.40	8.50	7.00	7.50
3	对本工作的理解和建议	4.00	4.30	4.10	3.50

评标委员五 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	17.10	17.10	18.50	17.30
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.00	7.10	9.00	7.50
3	对本工作的理解和建议	3.80	4.00	4.50	4.00

评标委员签名:

评标委员六 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	15.00	13.00	16.00	18.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	8.00	6.00	6.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	4.00	3.00	3.00	4.00

评标委员六 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	17.00	18.00	16.00	18.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.00	8.00	8.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	3.00	4.00	4.00	4.00

评标委员签名:

评标委员七 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		永道工程咨询 (江苏)有限公司	北京京诚博产工 程项目管理有限 公司	丰汇国际项目管 理有限公司	宁夏营建工程咨 询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	13.50	17.50	13.50	15.50
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	7.50	8.00	6.50	8.00
3	对本工作的理解和建议	3.50	4.00	3.50	4.00

评标委员七 技术建议书评分表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		银川金源恒业工程咨询有限公司	宁夏华辰源工程管理有限公司	圣方建设项目管理有限公司	鸿英项目管理咨询有限公司
1	技术服务工作建议书(技术服务工作大纲)和措施	13.50	14.50	18.50	17.00
2	竣工结算审核工作的重点与难点分析	6.50	7.50	9.00	7.00
3	对本工作的理解和建议	3.00	4.00	4.50	3.00

评标委员签名:

技术建议书汇总表

标段编号：A64000020231116039001002

标段名称：省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见			
1	永道工程咨询（江苏）有限公司	23.00	24.00	24.50	28.90
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	21.00	24.00	29.50	30.90
3	丰汇国际项目管理有限公司	22.00	22.00	23.50	27.60
4	宁夏营建工程咨询有限公司	25.00	26.00	27.50	27.50
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	23.00	27.00	23.00	27.90
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	26.00	30.00	26.00	28.20
7	圣方建设项目管理有限公司	27.00	24.00	32.00	32.00
8	鸿英项目管理咨询有限公司	23.00	27.00	27.00	28.80

技术建议书汇总表

标段编号：A64000020231116039001002

标段名称：省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见				汇总
1	永道工程咨询（江苏）有限公司	22.00	27.00	31.80	25.48	
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	22.00	22.00	21.00	23.70	
3	丰汇国际项目管理有限公司	24.00	25.00	23.40	23.58	
4	宁夏营建工程咨询有限公司	25.00	29.00	29.60	27.00	
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	28.00	27.00	31.70	26.58	
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	28.00	30.00	32.10	28.44	
7	圣方建设项目管理有限公司	27.00	28.00	28.40	28.48	
8	鸿英项目管理咨询有限公司	27.00	29.00	27.90	27.54	

其他因素汇总表

标段编号：A64000020231116039001002

标段名称：省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见				
1	永道工程咨询（江苏）有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
3	丰汇国际项目管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4	宁夏营建工程咨询有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
7	圣方建设项目管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
8	鸿英项目管理咨询有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

其他因素汇总表

标段编号: A64000020231116039001002

标段名称: 省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见				汇总
1	永道工程咨询（江苏）有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
3	丰汇国际项目管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
4	宁夏营建工程咨询有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
7	圣方建设项目管理有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
8	鸿英项目管理咨询有限公司	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00

评标委员签名:

主要人员汇总表

标段编号：A64000020231116039001002

标段名称：省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见				
1	永道工程咨询（江苏）有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	丰汇国际项目管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
4	宁夏营建工程咨询有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
7	圣方建设项目管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8	鸿英项目管理咨询有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

主要人员汇总表

标段编号：A64000020231116039001002

标段名称：省道308线滚泉至白马段公路等21个项目竣工结算审核服务第2标段

序号	单位名称	评委姓名及评审意见				汇总
1	永道工程咨询（江苏）有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
2	北京京诚博产工程项目管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
3	丰汇国际项目管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
4	宁夏营建工程咨询有限公司	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
5	银川金源恒业工程咨询有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
6	宁夏华辰源工程管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
7	圣方建设项目管理有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
8	鸿英项目管理咨询有限公司	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00

委员签名：