
技术标开标记录表
标段编号：A64000020231213012001001
标段名称：宁夏交投高速公路管理有限公司2023-2025年高速公路特大桥梁及特长隧
道养护项目设计施工总承包
序号 投标单位名称 工程质量 安全目标 技术咨询时间 计划工期 备注

1 辽宁大通公路工程有限公司

设计要求的质
量标准：满足
公路勘察设计
有关规范、规
程、办法和招
标文件的要求
。施工要求的
质量标准：交
竣工验收的质
量评定“合格

”。

安全生产责任
事故为零

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见
合同条款。

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见
合同条款。

2 福建省高速公路养护工程有限
公司

设计要求的质
量标准：满足
公路勘察设计
有关规范、规
程、办法和招
标文件的要求
。施工要求的
质量标准：交
竣工验收的质
量评定“合格

”。

安全生产责任
事故为零。

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见
合同条款。

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见
合同条款。

3 广东能达公路养护股份有限公
司

设计要求的质
量标准：满足
公路勘察设计
有关规范、规
程、办法和招
标文件的要求
。施工要求的
质量标准：交
竣工验收的质
量评定“合格

”

安全生产责任
事故为零

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见

合同条款

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见

合同条款

4 宁夏交通科学研究所有限公司

设计要求的质
量标准：满足
公路勘察设计
有关规范、规
程、办法和招
标文件的要求
。施工要求的
质量标准：交
竣工验收的质
量评定“合格

”。

安全生产责任
事故为零。

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见
合同条款。

设计施工总承
包计划服务期
暂定为2024年
1月15日(具体
起始日期以发
包人或监理人
通知为准)至
2025年12月
31日，总工期
23.5个月，缺
陷责任期详见
合同条款。



经济标开标记录表
标段编号：A64000020231213012001001
标段名称：宁夏交投高速公路管理有限公司2023-2025年高速公路特大桥梁及特长隧
道养护项目设计施工总承包

序号 投标单位名称 费率系数（%） 备注

1 辽宁大通公路工程有限公司 98.03

2 福建省高速公路养护工程有限公司 98.19

3 广东能达公路养护股份有限公司 98.15

4 宁夏交通科学研究所有限公司 97.94


