
评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

17.00 15.00 19.50 16.00 17.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

3.50 3.50 4.80 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

6.50 6.50 9.50 6.50 7.00

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

3.50 3.50 4.80 3.50 3.50

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

17.00 14.00 15.00 16.00 15.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

4.00 3.00 3.00 3.00 4.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

8.00 6.00 7.00 7.00 7.00

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

14.00 13.00 15.00 13.00 16.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

3.50 3.20 3.50 3.20 4.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

4.00 3.50 3.50 3.50 4.00

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

18.00 19.00 18.00 17.00 20.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

5.00 5.00 4.00 4.00 5.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

9.00 10.00 9.00 9.00 10.00

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

4.00 4.00 4.00 4.00 5.00

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

14.00 16.00 16.00 14.00 18.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

3.00 4.00 4.00 4.00 4.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

7.00 8.00 7.00 6.00 9.00

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

3.00 3.00 3.00 3.00 4.50

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

14.00 13.00 19.60 13.60 13.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

3.20 3.50 4.80 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

6.00 6.50 9.60 6.80 6.50

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

3.50 3.80 4.80 3.20 3.20

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001001

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路
工程技术有限

公司

山西省交通建
设工程质量检
测中心（有限

公司）

华设检测科技
有限公司

陕西高速公路
工程试验检测
有限公司

中咨公路养护
检测技术有限

公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验
证性检测项目的总体计划安排，对各项
目路基、路面、桥梁工程及交通安全设
施交工验证性检测完善可行的实施计划
、工期管理，突发事件处置方案等。

16.00 17.00 18.00 16.50 18.50

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性
检测数据真实、检测报告符合要求等方
面的措施。

3.50 4.00 4.00 4.00 4.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测
过程中检测机构人员、设备及第三方人
员、交通导改等安全保障措施及紧急情
况处置等安全措施。

7.00 8.00 7.50 7.50 8.00

4

对本项目的理解和建议：包含对公路工
程交工验证性检测工作的总体安排、合
理化建议，保障完成检测工作的各项措
施等。

4.00 4.00 3.80 4.00 4.50

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

16.00 17.00 16.50 17.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.50 3.50 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

6.50 6.50 7.00 6.50

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.50 3.50 3.50 3.50
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

18.00 16.00 17.00 16.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

4.00 3.50 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

8.00 7.00 6.50 7.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

4.00 3.50 3.50 3.50

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

16.00 18.00 14.00 14.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.50 4.60 3.00 3.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

6.00 8.00 6.00 6.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.50 4.50 3.00 3.50
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

15.00 17.00 16.00 14.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.50 4.00 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

7.00 7.00 6.50 6.50

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.50 4.00 3.50 3.50

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

13.50 13.00 13.00 13.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.50 3.50 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

7.00 6.50 6.50 7.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.50 3.50 3.50 3.50
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

13.00 14.00 13.00 13.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.50 4.00 3.50 3.50

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

6.50 7.50 6.50 7.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.50 3.50 3.50 3.50

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

18.00 19.00 19.00 18.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

5.00 5.00 4.00 4.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

9.00 9.00 9.00 9.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

5.00 5.00 4.00 4.00
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

18.00 20.00 18.00 17.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

5.00 5.00 5.00 5.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

8.00 10.00 8.00 9.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

4.00 5.00 4.00 4.00

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

14.00 16.00 15.00 15.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

4.00 4.00 4.00 3.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

6.00 7.00 6.00 6.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.00 3.00 3.00 4.00
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

15.00 18.00 17.00 14.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.00 4.00 3.00 3.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

6.00 9.00 8.00 7.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

4.00 4.00 3.00 4.00

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

13.80 13.50 14.20 14.50

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

3.60 4.00 3.50 3.60

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

6.60 7.00 6.80 7.20

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

3.50 3.80 3.60 3.30
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

19.50 19.00 14.20 13.90

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

4.50 4.20 3.50 3.30

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

9.80 9.20 6.50 6.30

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

4.50 4.30 3.60 3.20

评标委员签名：
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

中交国通公路工
程技术有限公司

宁夏锦隆工程试
验检测有限公司

交科院检测技术
（北京）有限公

司

中交基础设施养
护集团有限公司

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

16.00 17.00 17.50 18.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

4.00 4.00 4.00 4.20

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

7.00 7.50 7.50 8.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

4.00 4.20 4.00 4.00
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评标委员技术建议书评分表

标段编号：A64000020240913033001002

标段名称：国道338线中卫至孟家湾段公路等3个公路建设项目 交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号 评审因素

投标单位名称及评审意见

华设检测科技有
限公司

宁夏明途工程试
验检测有限公司

宁夏公路工程质
量检测中心（有

限公司）

内蒙古自治区交
通运输科学发展

研究院

1

试验检测实施方案：应包含对本交工验证性
检测项目的总体计划安排，对各项目路基、
路面、桥梁工程及交通安全设施交工验证性
检测完善可行的实施计划、工期管理，突发
事件处置方案等。

18.00 18.50 17.00 17.00

2
质量保证体系：应包含保证交工验证性检测
数据真实、检测报告符合要求等方面的措施
。

4.00 4.00 4.00 4.00

3

安全保障体系：应包含交工验证性检测过程
中检测机构人员、设备及第三方人员、交通
导改等安全保障措施及紧急情况处置等安全
措施。

7.50 8.00 7.50 7.00

4
对本项目的理解和建议：包含对公路工程交
工验证性检测工作的总体安排、合理化建议
，保障完成检测工作的各项措施等。

4.00 4.50 4.00 4.00

评标委员签名：
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