

### 附表 3：评标委员会成员对各投标单位投标文件的技术标打分表

#### 评委一

标段编号：A64000020250423005001001

标段名称：省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理（二次）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨询有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司
1	监理大纲（或监理方案）和措施	11.00	13.00	13.50	13.50
2	本工程监理工作的重点与难点分析	7.50	8.50	9.00	8.50
3	对本工程的建议	7.50	7.00	8.00	8.00

评标委员签名：

#### 评委二

标段编号：A64000020250423005001001

标段名称：省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理（二次）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨询有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司
1	监理大纲（或监理方案）和措施	13.80	13.70	14.30	14.50
2	本工程监理工作的重点与难点分析	8.60	8.50	9.20	9.30
3	对本工程的建议	8.60	8.60	9.10	9.20

评标委员签名：

#### 评委三

标段编号：A64000020250423005001001

标段名称：省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理（二次）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨询有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司
1	监理大纲（或监理方案）和措施	11.00	11.00	12.00	13.00
2	本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	7.00	7.00	8.00
3	对本工程的建议	7.00	8.00	8.00	7.00

评标委员签名：

#### 评委四

标段编号：A64000020250423005001001

标段名称：省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理（二次）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨询有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司
1	监理大纲（或监理方案）和措施	10.60	12.00	12.50	13.50
2	本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	8.00	8.50	9.00
3	对本工程的建议	7.50	8.50	8.50	9.00

评标委员签名：

#### 评委五

标段编号：A64000020250423005001001

标段名称：省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理（二次）

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司	北京中咨路捷工程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨询有限公司	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司
1	监理大纲（或监理方案）和措施	12.00	13.00	12.00	13.00
2	本工程监理工作的重点与难点分析	7.00	8.00	8.00	8.00
3	对本工程的建议	7.00	8.00	8.00	8.00

评标委员签名：

## 评委六

标段编号: A64000020250423005001001

标段名称: 省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理(二次)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监 理技术咨询有限 责任公司	北京中咨路捷工 程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨 询有限公司	中交基础设施养 护集团宁夏工程 有限公司
1	监理大纲(或监理方案)和措施	12.50	12.70	12.30	13.10
2	本工程监理工作的重点与难点分析	7.20	8.10	7.70	8.30
3	对本工程的建议	7.80	7.50	7.20	8.10

评标委员签名:

## 评委七

标段编号: A64000020250423005001001

标段名称: 省道303线滨河大道至沙湖段公路工程施工监理及试验检测项目第1标段施工监理(二次)

序号	评审因素	投标单位名称及评审意见			
		陕西顺通公路监 理技术咨询有限 责任公司	北京中咨路捷工 程咨询有限公司	宁夏华吉工程咨 询有限公司	中交基础设施养 护集团宁夏工程 有限公司
1	监理大纲(或监理方案)和措施	10.55	10.60	9.50	14.20
2	本工程监理工作的重点与难点分析	7.20	7.50	6.80	9.35
3	对本工程的建议	7.50	7.60	6.50	9.30

评标委员签名: