

附表 1、开标记录表

第一合同段

技术标开标记录表

技术标开标记录表

标段编号: A6400000141100081001001

标段名称: 2025年第二批普通国省干线公路养护工程交工验证性检测机构招标项目第一合同段

序号	投标单位名称	工程质量	安全目标	技术咨询时间	技术标	开标备注
1	固原公路工程质量检测中心（有限公司）	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约540日历天）	已导入	
2	宁夏明途工程试验检测有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约540日历天）	已导入	
3	宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确。	在生产过程中确保不发生生产安全事故。	2025 年 8 月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约 540 日历天）。	已导入	
4	苏交科集团检测认证有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约540日历天）	已导入	
5	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约540日历天）	已导入	
6	中咨公路养护检测技术有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确。	在生产过程中确保不发生生产安全事故。	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约540日历天）。	已导入	
7	山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确。	在生产过程中确保不发生生产安全事故。	2025 年 8 月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约 540 日历天）。	已导入	
8	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确。	在生产过程中确保不发生生产安全事故。	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成（约540日历天）。	已导入	

开标时间: 2025-07-31 09:00

经济标开标记录表

经济标开标记录表

标段名称: 2025年第二批普通国省干线公路养护工程交工验证性检测机构招标项目第一合同段 (A6400000141100081001001)

序号	投标单位名称	投标报价(元)	开标备注
1	固原公路工程质量检测中心（有限公司）	650011	
2	山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）	599869.00	
3	中交基础设施养护集团宁夏工程有限公司	650238.86	
4	苏交科集团检测认证有限公司	629666.6	
5	宁夏明途工程试验检测有限公司	649866	
6	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	649419.95	
7	中咨公路养护检测技术有限公司	636215.2	
8	宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）	654770.00	

开标时间: 2025-07-31 09:00

第二合同段

技术标开标记录表

技术标开标记录表

标段编号: A6400000141100081001002

标段名称: 2025年第二批普通国省干线公路养护工程交工验证性检测机构招标项目第二合同段

序号	投标单位名称	工程质量	安全目标	技术咨询时间	技术标	开标备注
1	固原公路工程质量检测中心(有限公司)	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
2	宁夏益民工程技术有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
3	宁夏明途工程试验检测有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
4	苏交科集团检测认证有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
5	中咨公路养护检测技术有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
6	山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
7	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
8	宁夏路广通公路工程试验检测有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
9	华设检测科技有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	

开标时间: 2025-07-31 09:00

经济标开标记录表

经济标开标记录表

标段名称: 2025年第二批普通国省干线公路养护工程交工验证性检测机构招标项目第二合同段(A6400000141100081001002)

序号	投标单位名称	投标报价(元)	开标备注
1	固原公路工程质量检测中心(有限公司)	634886	
2	宁夏路广通公路工程试验检测有限公司	622589.13	
3	山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)	608909.00	
4	苏交科集团检测认证有限公司	614666	
5	宁夏明途工程试验检测有限公司	633888.8	
6	华设检测科技有限公司	627095	
7	宁夏路嘉公路工程试验检测有限公司	633553.37	
8	中咨公路养护检测技术有限公司	627104.78	

开标时间: 2025-07-31 09:00

第三合同段

技术标开标记录表

技术标开标记录表

标段编号: A6400000141100081001003

标段名称: 2025年第二批普通国省干线公路养护工程交工验证性检测机构招标项目第三合同段

序号	投标单位名称	工程质量	安全目标	技术咨询时间	技术标	开标备注
1	苏交科集团检测认证有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确	在生产过程中确保不发生生产安全事故	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)	已导入	
2	中咨公路养护检测技术有限公司	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确。	在生产过程中确保不发生生产安全事故。	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)。	已导入	
3	山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)	公平公正、规范操作、精心检测、数据准确。	在生产过程中确保不发生生产安全事故。	2025年8月开始检测至该项目的交工验证性检测任务完成(约540日历天)。	已导入	

开标时间: 2025-07-31 09:00

经济标开标记录表

经济标开标记录表

标段名称: 2025年第二批普通国省干线公路养护工程交工验证性检测机构招标项目第三合同段(A6400000141100081001003)

序号	投标单位名称	投标报价(元)	开标备注
1	山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)	599869.00	
2	苏交科集团检测认证有限公司	601666.0	
3	中咨公路养护检测技术有限公司	614216.53	

开标时间: 2025-07-31 09:00