
评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 3.40 3.20 3.30 4.40 4.20

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

4.30 4.60 4.50 5.50 5.30

3 工程质量管理体系及保证措施 3.20 3.40 3.10 4.00 3.80

4 工期保证措施 3.10 3.30 3.20 4.30 4.00

5 安全生产保证措施 1.90 1.90 2.00 2.50 2.30

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

3.30 3.10 3.20 4.00 3.90

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

3.10 3.30 3.20 3.90 3.70

评标委员签名：
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评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 4.50 3.90 4.30 4.50 4.00

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

5.50 5.30 5.50 5.80 4.90

3 工程质量管理体系及保证措施 4.10 3.60 3.70 3.50 3.20

4 工期保证措施 3.20 3.50 3.20 3.60 3.10

5 安全生产保证措施 2.50 2.20 2.10 2.20 2.30

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

4.20 3.50 3.20 3.40 3.60

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

4.00 3.60 3.30 3.60 4.00

评标委员签名：
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评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 4.00 4.50 4.50 3.50 3.50

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

4.90 4.90 4.90 6.30 4.90

3 工程质量管理体系及保证措施 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

4 工期保证措施 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

5 安全生产保证措施 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

3.50 4.00 3.50 3.50 4.00

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50

评标委员签名：
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评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 3.60 3.70 3.70 4.10 3.60

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

4.90 4.80 4.80 4.50 4.30

3 工程质量管理体系及保证措施 3.80 3.40 3.60 3.50 3.40

4 工期保证措施 4.10 4.10 4.30 4.10 3.70

5 安全生产保证措施 2.50 2.30 2.40 2.10 2.20

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

4.20 3.80 3.70 3.50 3.50

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

3.70 3.60 3.70 3.60 3.50

评标委员签名：
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评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 3.50 3.40 3.60 4.00 3.80

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

4.90 4.80 5.00 5.60 5.40

3 工程质量管理体系及保证措施 3.50 3.40 3.60 4.00 3.80

4 工期保证措施 3.50 3.40 3.60 4.00 3.80

5 安全生产保证措施 2.10 2.00 2.20 2.40 2.30

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

3.50 3.40 3.60 4.00 3.80

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

3.50 3.40 3.60 4.00 3.80

评标委员签名：
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评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 3.50 4.50 4.20 4.00 3.50

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

5.00 6.00 5.20 5.20 5.00

3 工程质量管理体系及保证措施 4.00 4.50 4.00 4.00 3.50

4 工期保证措施 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00

5 安全生产保证措施 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

3.50 4.00 3.50 4.00 4.00

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

3.50 4.00 4.00 3.50 3.50

评标委员签名：
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评标委员施工组织设计评分表

标段编号：A6400000141100705001001

标段名称：宁夏公路管理中心固原分中心2026年S202线K345+097茹河桥改造工程施工

序号 评审因素
投标单位名称及评审意见

宁夏圣道建设
发展有限公司

宁夏东业建设
集团有限公司

宁夏善途建设
景观有限公司

宁夏公路桥梁
建设有限公司

宁夏东方宝盛
建设有限公司

1 总体施工组织布置及规划 3.60 3.60 4.20 4.40 3.80

2
项目重点、难点工程的施工方案及技术
措施

5.10 5.50 5.20 5.90 5.00

3 工程质量管理体系及保证措施 3.50 3.80 4.20 4.50 3.90

4 工期保证措施 4.00 4.10 4.00 4.40 4.20

5 安全生产保证措施 2.10 2.00 2.40 2.60 2.20

6
环境保护、水土保持、施工后期的场地
恢复措施及文明施工保证措施道路保畅
措施

3.50 3.80 4.00 4.50 4.00

7
项目风险预测与防范，事故应急预案
，支付保障措施

3.40 3.80 3.80 4.40 4.00

评标委员签名：
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